



GRDR	N° 22155
Visa pour bon à payer	
Projet	PASK 24 000
Ligne budgétaire	
Mode de règlement	

## Contrat de prestation de Services

### Réalisation d'une mission d'appui et contrôle financier des projets du GRDR en Mauritanie.

Le présent contrat est passé entre :

**Grdr** Migration-Citoyenneté-Développement en Mauritanie,  
Adresse : BP2013 – Nouakchott – Mauritanie - Téléphone : 45256492

Représentée sa coordinatrice, Géraldine CHOQUEL, désigné dans ce qui suit sous le vocable « Le commanditaire » d'une part,

Et

**Mohamed Ould HEMEINA**

Consultant indépendant (Expert comptable)

Adresse : [md\\_hemeina@yahoo.fr](mailto:md_hemeina@yahoo.fr) -Téléphone : 22301079 désigné dans ce qui suit sous le vocable « le prestataire » d'autre part,

### Il est convenu et arrêté ce qui suit :

#### Article 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la réalisation d'un appui et d'un contrôle des projets du GRDR selon les TDR de la mission en annexe de ce contrat.

#### Article 2 : Engagement du prestataire

Le prestataire s'engage à réaliser dans les délais contractuels le travail demandé au niveau des TDR de cette mission. Il s'engage à atteindre tous les objectifs de la mission en produisant selon l'échéancier suivant :

1. Préparation et validation du rapport final du PASK sur la base des pièces justificatives probantes, (échéance de remise du rapport final validé le lundi 18 janvier 2016).
2. Les rapports financiers au 31 décembre 2015 de PAFP, PAPA, IGIR et GDRK (échéance de remise du rapport final validé le 31 janvier 2016)
3. Les économies de poste 2015 conformément à la base comptable du GRDR (échéance de remise du rapport final validé le 31 janvier 2016)

4. Les économies de poste de 2016 selon les soldes budgétaires et les projets futurs (**échéance de remise du rapport final validé le 15 janvier 2016**)
5. Le budget 2016 de la RIM (**échéance de remise du rapport final validé le 15 janvier 2016**)
6. Un appui à la clôture comptable de 2015 (**échéance de remise du rapport final validé le 30 avril 2016**).

**Article 3 : Déroulement et méthodologie**

Les différentes composantes de la mission sont indépendantes et peuvent se faire conjointement. Le prestataire prend connaissance de la situation comptable des projets et effectue le travail demandé selon le calendrier fixé. Il doit produire les documents demandés dans les délais prévus.

**Article 4 : Montant de la prestation**

Le présent contrat est fixé à un montant de 1 994 000 ( un million neuf cent quatre vingt quatorze mille Ouguiya). Ce montant est ferme et non révisable.

Résultat attendu	Nbre de jours	Montant	échéance de paiement
1. Préparation et validation du rapport final du PASK sur la base des pièces justificatives probantes ( <b>échéance de remise du rapport final validé le lundi 11 janvier 2016</b> ).	10	450 000	signature du contrat
2. Les rapports financiers au 31 décembre 2015 de PAFP, PAPA, IGIR et GDRK ( <b>échéance de remise du rapport final validé le 15 janvier 2016</b> )	7	315 000	31/01/2016
3. Les économies de poste de 2016 selon les soldes budgétaires et les projets futurs ( <b>échéance de remise du rapport final validé le 15 janvier 2016</b> )	2	90 000	31/01/2016
4. Les économies de poste 2015 conformément à la base comptable du GRDR ( <b>échéance de remise du rapport final validé le 31 janvier 2016</b> )	1	45 000	31/01/2016
5. Le budget 2016 de la RIM ( <b>échéance de remise du rapport final validé le 31 janvier 2016</b> )	5	225 000	31/01/2016
6. Un appui à la clôture comptable de 2015 ( <b>échéance de remise du rapport final validé le 28 février 2016</b> )	15	675 000	30/04/2016
frais mission de terrain		194 000	signature du contrat
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>1 994 000</b>	

**Les modalités de paiement sont les suivantes :**

- **A la signature** : Un montant de 644 000 (six cent quarante quatre mille Ouguiya)
- **Au 31/01/2016** : un montant de 720 000 (sept cent vingt mille Ouguiya)
- **Au 01/03//2016** : un montant de 630 000 (six cent trente mille ouguiya)

**Article 5 : Engagement du commanditaire**

Le commanditaire s'engage à :

- Verser au prestataire le montant du contrat selon les modalités de paiement prévus dans le présent contrat.
- Mettre à la disposition du prestataire tous les documents et pièces comptables nécessaires au bon déroulement de cette mission.
- La disponibilité des équipes lors des missions de travail

**Article 6 : Lieu et Durée de la prestation**

La mission se déroule à Nouakchott avec une mission de terrain à Kaédi pour le rapport final du PASK (début janvier 2016), et une autre mission à Sélibabi (début février 2016) pour l'appui à la clôture comptable.

**Article 7 : Règlement des litiges**

Tout litige entre les parties contractantes devra faire l'objet d'une tentative de conciliation à l'amiable. À défaut, les différends seront réglés par application des lois et règlements en vigueur en République Islamique de Mauritanie.

En foi de quoi les parties ont signé le présent contrat, qui devient effectif à compter du jour où la dernière partie, à savoir le prestataire, l'a signé.

Fait en français, en deux originaux : 1 pour le commanditaire et 1 pour le prestataire

**Le titulaire**

Nom: Mohamed ould HEMEINA

Titre: Prestataire

Signature:



Date: 01/12/2015

**Maître d'ouvrage**

Nom: Géraldine CHOQUEL

Titre: Coordinatrice Grdr Mauritanie

Signature:



Date: 01/12/2015

# Mission « Appui et contrôle de gestion des projets GRDR en RIM : rapport financier final PASK, appui à la clôture comptable de 2015, budget 2016, économie des postes 2016...».

## Proposition de termes de référence

---

*Diffusion à : Equipe comptable et coordinateurs .*

### I. CONTEXTE

---

Au 31 décembre de chaque année les compteurs sont remis à zéro et un nouvel élan est pris pour l'année suivante. Une clôture comptable est effectuée avec l'appui du siège mais préparée essentiellement sur le terrain en Mauritanie. En plus de cette clôture, un point financier par projet est réalisé permettant de basculer les soldes budgétaires des différentes lignes sur le prochain exercice. En Mauritanie certains projets ont déjà eu ces points financiers réalisés avec les audits mais d'autres demandent à ce que ces soldes budgétaires soient réalisés dans les meilleurs délais pour permettre la réalisation du budget 2016 ainsi que les économies de poste sur la base de ce solde et des futurs projets.

Pour cela le GRDR demande l'appui d'un expert pour la réalisation de ce qui suit :

- Le rapport financier final du PASK (10 jours)
- vérifier les dernières mises à jour des affectations économie de poste 2015 par projet (1 jours)
- Le rapport financier Grdr au 31 décembre 2015 des projets suivants (7 jours) :
  - o PAFIP
  - o PAPA
  - o PRECAB
  - o Eau usé Selibaby
  - o Nature Mauritanie : GRDR
  - o Karakoro Tenmiya : IGIR
- Le budget 2016 (5 jours)



- Les économies de poste 2016 (2 jours)
- L'appui à la clôture comptables de 2015 (15 jours)

## II. DEROULEMENT DE LA MISSION

---

La mission se déroule sur les bases suivantes :

**Rapport financier final du PASK** : Il sera réalisé sur la base de la validation des listes des écritures comptables et des pièces justificatives probantes. Il sera suivi, contrôlé avant l'envoi au PASK à Nouakchott. Une mission de terrain à Kaédi est nécessaire avec une préparation avec les équipes sur place.

**Les rapports financiers au 31 décembre 2015 de PAFIP, PAPA, IGIR, GDRK,...** : la base de travail sera le budget contractuel, le réalisé comptable, pour déterminer le solde réel de chaque ligne budgétaire au 31 décembre 2015.

**Les économies de poste 2015** : conformément aux affectations réelles de la base comptable du GRDR, un état par salariés doit être fourni pour l'exercice 2015.

**Les économies de poste de 2016** selon les soldes budgétaires et les projets futurs – répartition par salarié et par mois (programmation annuelle)

**Le budget 2016 de la RIM** : selon les projets acquis, en phase finale d'approbation (en partenariat avec l'administrateur RIM)

**Un appui à la clôture comptable de 2015** : des séances de travail avec les comptables, les coordinateurs, le RAF, doivent être effectuées durant les phases de préparation de la clôture. Une mission par site s'impose lors de la préparation de la clôtures (en partenariat avec l'administrateur RIM)

## III. LES RESULTATS ATTENDUS SONT :

---

- **Pour la mission,**
  1. Préparation et validation du rapport final du PASK sur la base des pièces justificatives probantes (**échéance de remise du rapport final validé le lundi 11 janvier 2016**).
  2. Les rapports financiers au 31 décembre 2015 de PAFIP, PAPA, IGIR et GDRK (**échéance de remise du rapport final validé le 15 janvier 2016**)

3. Les économies de poste 2015 conformément à la base comptable du GRDR (échéance de remise du rapport final validé le 31 janvier 2016)
4. Les économies de poste de 2016 selon les soldes budgétaires et les projets futurs (échéance de remise du rapport final validé le 15 janvier 2016)
5. Le budget 2016 de la RIM (échéance de remise du rapport final validé le 31 janvier 2016)
6. Un appui à la clôture comptable de 2015 (échéance de remise du rapport final validé le 28 février 2016).

#### **IV. PARTICIPANTS, LIEU, DUREE ET AFFECTATION DE LA MISSION :**

---

- **Participants :** Il participe à cette mission :
  - 1 Le coordinateur de la cellule
  - 2 Toute l'équipe comptable
  - 3 L'expert financier recruté pour cette mission

**Le lieu de la mission :** Nouakchott, Kaédi, e Sélibabi au niveau des bureaux du GRDR.

**La durée :** du 1er décembre 2015 au 28 février 2016

#### **V. MISSION EFFECTUE PAR :**

---

Mohamed Ould HEMEINA : expert financier

GRDR	_____
Visa pour bon paye	
Projet	
Ligne budgétaire	
Région	
Mode de règlement	

**Mohamed Ould HEMENA**  
(KSEA)

GRU  
N  
Visa pour bon à payer  
Projet  
Ligne budgétaire  
Région  
Mode de règlement

Nouakchott. Le 20 décembre 2015

**Appui et contrôle de gestion pour les projet RIM**

**Offre financière**

Rubriques	Nombre/quantité	Nombre de jours	Montant par jour (UM)	Montant total (UM)
<b>1, Honoraires des consultants</b>				
Chef de mission	1	40	45 000	1 800 000
accompagnateur			PM	Pm
<b>Sous/total honoraires</b>				<b>1 800 000</b>
<b>2. Transport</b>				
Location véhicule/ mission de terrain	1	6	15000	90 000
Carburant	1	4	26 000	104 000
<b>Sous/total transport</b>				<b>194 000</b>
<b>3. Honoraires du bureau</b>				
<b>Sous/total Honoraires du bureau</b>				<b>0</b>
<b>Total général (1, 2, 3)</b>				<b>1 994 000</b>

Arrêté la présente offre financière à la somme de cent quatre vingt seize mille Ouguiyas

Mohamed Ould HEMEINA



pe